IMPORTANT

Il est rappelé aux entrepreneurs qu'ils ont une parfaite connaissance des documents du
dossier d'appel d'offre, que les plans ne constituent pas les seuls documents d'exécutions
et qu'il convient de les analyser avec les piéces écrites du marché.

Les cotes sont données a titre indicatif, I'entreprise doit vérifier I'état de I'existant et prendre
toutes les cotes qu'il lui semblera nécessaire.

Les cotes des planches détails sont données en centimétres I'entreprise devra fournir un plan
d'atelier pour validation avant I'exécution des ouvages .

Préambule PRO

Plusieurs entreprise participent a la réalisation du projet : chacune des entreprises est réputée
avoir pris connaissance avant son offre des ouvrages de tous les autres corps d'état par la
lecture de I'ensemble des documents constituant le dossier de consultation. Les limites de
prestations de chaque lot ou les prestations associées dues par un lot vers un autre lot sont
considérées reconnues par les entreprises.

En cas de différences entre des documents graphiques ou des documents écrits, ou de non
correspondances entre documents écrits et /ou graphiques de l'architecte, le CCTP. Pendant la
phase d'appel d'offre du projet. Si I'entreprise percoit des contractions ou des imprécisions, elle
doit en faire part a la maitrise d'ouvrage par écrit et il sera donné des réponses sur ces
différences révélées a toutes les entreprises avant la fin de leur chiffrage pour lever les doutes.

Le dossier d'appel d'offre précise par une nomenclature non exhaustive les principales
prestations mises en ceuvre : la [égende descriptive de cette nomenclature figure dans le CCTP,
plus particulierement pour les lots revétements de sol et menuiserie intérieure.

La définition et les marques des produits de série utilisés pour la mise en ceuvre du projet sont
précisées dans le CCTP : aucune variante ne sera acceptée sauf a proposer des produits
strictement équivalents tout a la fois dans leurs dimensions, leurs performances, leurs
esthétiques, leurs encombrements, leurs technologies et leurs maintenances.
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L’'ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE

ESCALIER B

Préfecture du Val de Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle
94 038 - Créteil Cedex

CHAINE et Compagnie
49 Bd de Reuilly

75 012 Paris

T 0143 46 36 86
agence@damienchaine.fr

APAVE

Agence Batiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

APAVE

Agence Batiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

Préfecture du Val-de-Marne
21-29, avenue du général de Gaulle
94 038 - CRETEIL

Plan
Phase PRO
Echelle 1-200
Date 05-03-18
27
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MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

BUREAU DE CONTROLE

CSPS

L’'ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE

ESCALIER B

Préfecture du Val de Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle
94 038 - Créteil Cedex

CHAINE et Compagnie
49 Bd de Reuilly

75 012 Paris

T 0143 46 36 86
agence@damienchaine.fr

APAVE

Agence Bétiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

APAVE

Agence Batiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

Préfecture du Val-de-Marne
21-29, avenue du général de Gaulle
94 038 - CRETEIL

Plan
Phase PRO
Echelle 1-200
Date 05-03-18
28




NIVEAU 1 +13.73

)
"
5| vr2se "
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125" /142 118/ |

BP 04

=

BLOC PORTE VITREE PF1/2H BP 0!
BARRE DE SEUI
VOIR PLANCHE DETAI

d

NIVEAU 4 +24 .44

NIVEAU 7 +35.20

[ MACHINERIE
| ASCENSEURS

INE DE

DESENFUMAGE 47,

ACCES
TOITURE

GRILLE DE VENTILLATION 1.2m?

NIVEAU 2 +17.3

NIVEAU 3 +20.87

T T

NIVEAU 5 +28.01

NIVEAU 6 +31.58
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REPRISE ENDUIT
MINERAL

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE ESCALIER B
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Plan
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Mame La Vallée France Est - Unité Mame La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle 1200
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
) ) 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 05-03-18
agence@damienchaine.fr %




LEGENDE - LOTS MISE EN SURETE

OU IMPOSTE

CHASSIS FIXE CF1H

JOUEE PLATRE CF1H

RECOUPEMENT FEU PLENUM

SIGNALETIQUE INCENDIE

SIGNALETIQUE ACCESIBILITE

LEGENDE - LOTS FINITIONS

PEINTURE MUR

CLOISON PLAQUE DE PLATRE CF1H

AN
\\ FAUX PLAFOND PLATRE FINITION PEINTURE

HABILLAGE ALUMINIUM MUR

HABILLAGE TEXITILE MUR

REVETEMENT MURAL MINERAL

/
// PEINTURE PLAFOND (OPTION)
/s

LEGENDE - LUMINAIRES

LUMINAIRE TYPE 0
600X600
LUMINAIRE TYPE 1
© LUMINAIRE TYPE 2 (OPTION)

BLOC SECOURS

CONTROLE D'ACCES

RDC Bas +1.15

i

ETAGE TECHNIQUE +10.16

RDC haut +5.40

LEGENDE - BLOC PORTE

BP01 : BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP

BP02 : BLOC PORTE <1UP 1VANTAIL PF 1/2H + SIGNALETIQUE SANS ISSUE + FP

BP03 : BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP

BP04 : BLOC PORTE PF 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP

BP05 : BLOC PORTE PF 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP

* BLOC PORTE METALLIQUE
+ BLOC PORTE AVEC BARRE ANTI PANIQUE
/ BLOC PORTE AVEC DAS

SIGN 1 SIGNALETIQUE SANS ISSUE

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE ESCALIER B
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Lots
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Mame La Vallée France Est - Unité Mame La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle 1200
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
) ) 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 05-03-18
agence@damienchaine.fr 3
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE ESCALIER B
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Lots
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Mame La Vallée France Est - Unité Mame La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle 1200
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
) ) 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 05-03-18
agence@damienchaine.fr m




LEGENDE COUPES
01 FERME PORTE
02 BATON DE MARECHAL
03 BARRE DE SEUIL |
04 GRILLE DE SOUFFLAGE EXISTANT
05 CHASSIS FIXE PF 1/2H (BP05) —] |
06 PORTE VITREE PF 1/2H - 3UP (BP05)
07 BANDE DE VIGILANCE A 1.10M ET 1.60M COULEUR CONTRASTEE ‘ ‘
08 SELECTEUR DE FERMETURE
09 RESTAURATION PONCTUELLE DES MAINS COURANTES ET DES GARDES ‘ ‘
CORPS EXISTANTS ol .
5 \ © 5
10 IMPOSTE CF 1H EN PLAQUE DE PLATRE. FINITION EN PEINTURE POUR LES ‘
FACES VISIBLES. — ——1 |
11 OPTION : REPRISE FAUX PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE AU DROIT DE © ! b ——— > b L= |
L'IMPOSTE. T O =—— @ | © g O 2
12 OPTION: PREMIERE ET DERNIERE MARCHE COULEUR CONSTRASTEE 31 I . ¢ | ©
13 OPTION : ALIMENTATION ET MISE EN ATTENTE DE LECTEUR DE BADGE . h ‘: 3 | ?i,,
POUR LE DEVERROUILLAGE DES PORTES. |
\ ’ ®
| \
GAINE N Y, @ |
ASCENSEU
PLAN B /® . -
N N | 8
2 =) S
CIRCULATION HORIZONTALE / N \
® Y (® ®) ‘
106 90 90 107 |
: - / N\ 9
A @ © k) }
59 Ulu L
R | L
® a - © @ ‘
/ \ s 104 92 92 105 | (12 |
O ~ 9@ |
| — |
PALIER
ESCALIER PROTEGE
LEGENDE BLOCS PORTE BLOCS PORTES
BPO1 : BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP
BP02 : BLOC PORTE <1UP 1VANTAIL PF 1/2H + SIGNALETIQUE SANS ISSUE + FP
BP03 : BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP
BP04 : BLOC PORTE PF 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP
BPO05 : BLOC PORTE PF 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP
*  BLOC PORTE METALLIQUE _ _ e -
+ BLOC PORTE AVEC BARRE ANTI PANIQUE | — [— [H=o ‘ = ‘ [H=o
/  BLOC PORTE AVEC DAS AN /
\ N / s
N AN / | \ Yy, ‘ 0la
AN /
\ N / P s |
N/ Ng
= Tar = B | &= | =
AR
4 \ N \ % \
/ AN / p N
4 % N | N [ , .
/ / \ | N |
/ Al
RN / \
/ / N\ —
AN / N
C ~ ~ ~
— — ~ ~ 9 f/ - ~ f F
BPO1 BP03 BP04 BP05
BLOC PORTE 1UP 1 VANTAIL PF 1/2H + FP BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX PF 1/2H + FP BLOC PORTE 2UP 2 VANTAUX (TIERCEE) PF 1/2H + FP BLOC PORTE 3UP 2VANTAUX (VITREE) PF 1/2H +FP
BP02
*  BLOC PORTE METALLIQUE BPO5' : BLOC PORTE SANS CHASSIS FIXES
?LS?ENZ?_EEJEU;’ ;,:‘/Q'I“STSA&'EFLFF}{” + BLOC PORTE AVEC BARRE ANTI PANIQUE
| BLOC PORTE AVEC DAS VARIANTE BP AVEC CHASSIS BOIS
MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAILS
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Détail Blocs portes
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94038 - CRETEIL Echelle 1100
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
Date 05-03-18

agence@damienchaine.fr

77600 BUSSY Saint GEORGES

77600 BUSSY Saint GEORGES
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LEGENDE ESCALIER A

DETAIL ESCALIER A - COUPE 1-20

LEGENDE ESCALIER B

DETAIL ESCALIER B - COUPE 1-20

01 POUTRE BETON EXISTANTE 01 POUTRE BETON EXISTANTE
02 PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE 02 PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE
03 RAILS ACIER GALVANISE 03  RAILS ACIER GALVANISE 48 |
04 HABILLAGE PAREMENT MULTI-LAMES, DIMENSIONS VARIABLES, 04  HABILLAGE PAREMENT FEUTRE TEINTES VARIABLES @
RACCORDS DE LAMES, CORNIERES DE RIVES ADAPTES F{;@ VALEURS ACOUSTIQUES ALPHASABINE DE 0,7 (H) POUR LES I
05 MAIN COURANTE ET GARDE CORPS EXISTANTS RESTAURES PAREMENTS D'UN PAS DE 50 MM
06 AILLETTES - FAUX PLAFOND EXISTANT @7 05 MAIN COURANTE ET GARDE CORPS EXISTANTS RESTAURES
07 OPTION PREMIERE ET DERNIERE MARCHE COULEUR I 06 AILLETTES - FAUX PLAFOND EXISTANT
CONSTRASTEE o7 OPTION PREMIERE ET DERNIERE MARCHE COULEUR
08 OPTION BANDE PODODACTILE CONSTRASTEE
09 PROFILE DE FINITION 08 OPTION BANDE PODODACTILE
10 RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2M, TEINTE NOIR 09 PROFILE DE FINITION
1 OPTION : ENDUIT MINERALE 10 RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2m @
12 OPTION : PLINTHE BOIS 1 OPTION : ENDUIT MINERALE
13 PROFILE ALUMINIUM LAQUE 12 OPTION : PLINTHE BOIS
14 BOUCHON DIMENSION ADAPTEE MULTILAMES @ 13 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE T @
15 PLINTHE ALUMINIUM BROSSE 14 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE L FIXATION PAR SUSPENTE
16 OPTION : LUMINAIRE ENCASTRE 15 OPTION : MISE EN PEINTURE SOUS FACE RAMPANT ET PALIER
17 MISE EN PEINTURE PAROIS SUR UNE HAUTEUR DE 3m INTERMEDIAIRE
18 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE Z
19 PROFILE ALUMINIUM LAQUE, PROFILE L M
20 PORTE TYPE BP05
21 OPTION HABILLAGE VANTAUX DE PORTE DETAILS DE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DU CLOISONNEMENT
RAIL DE FIXATION DIMENSIONS ADAPTEE + MUTLILAMES 2 COUPE FEU 1 H DE LA CAGE D'ESCALIER B.
|| L'ENTREPRISE DEVRA LA REALISATION DES PLANS D'EXECUTIONS
DETAILS DE PRINCIPE DE MISE EN OEUVRE DU CLOISONNEMENT POUR LE TRAITEMENT DE TOUTES LES ARTICULATIONS ENTRE LES -
COUPE FEU 1 H DE LA CAGE D'ESCALIER. =i OUVRAGES EXISTANTS ET LE CLOISONNEMENT POUR REALISER LA
L'ENTREPRISE DEVRA LA REALISATION DES PLANS D'EXECUTIONS 4 MISE EN CONFORMITE.
POUR LE TRAITEMENT DE TOUTES LES ARTICULATIONS ENTRE LES L] f 3
OUVRAGES EXISTANTS ET LE CLOISONNEMENT POUR REALISER LA
MISE EN CONFORMITE. 7L:@7 .—@
T
/] =
DETAIL ESCALIER A - PLAN 1-10 ® DETAIL ESCALIER B - PLAN 1-10
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAILS
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Habillage
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echelle
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
RO 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 05-03-18
agence@damienchaine.fr 33




DEVELOPPE HABILLAGE ESCALIER A

PANNEAUX DE PAREMENTS ALUMINIUM EMAILLE AU FOUR. TEINTES A DEFINIR (40 COLORIS POSSIBLE). LES
AMES COMPOSANT LE PAREMENT ONT 3 LARGEURS DIFFERENTES ET 3 PROFONDEURS DIFFERENTES
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PLAN - COUPE DETAIL HABILLAGE ESCALIER A

01 HABILLAGE PAREMENT MULTI-LAMES,DIMENSIONS VARIABLES
02  RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2M, TEINTE NOIR
03  PLAQUE DE PLATRE CF 1H BA 17 CF 1H FINITION PEINTURE
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DEVELOPPE HABILLAGE ESCALIER B

PANNEAUX DE PAREMENT FEUTRES A JOINTS OUVERTS FIXES SUR RAILS.
LARGEUR DES PANNEAUX 40 MM AVEC 5 TEINTES DE GRIS, VALEUR ACOUSTIQUE 0,70 ALPHASABINE
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TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5

TYPE 6

130
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30
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PLAN - COUPE DETAIL HABILLAGE ESCALIER B

01  HABILLAGE PAREMENT FEUTRE TEINTES VARIABLES VALEURS ACOUSTIQUES ALPHASABINE DE 0,7 (H) POUR LES PAREMENTS D'UN PAS DE 50 MM

02  RAIL DE FIXATION ALUMINIUM, PAS DE 1.2M, TEINTE NOIR
03  PLAQUE DE PLATRE CF 1HBA 17 CF 1H FINITION PEINTURE
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agence@damienchaine.fr

77600 BUSSY Saint GEORGES

77600 BUSSY Saint GEORGES

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAILS
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Habillage escaliers A et B
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94038 - CRETEIL Echelle 1-100 15
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue b
ate 05-03-18
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LEGENDE

01 TRAPPE DE DESENFUMAGE
02  JOUEE PLATRE CF-1H

03  GRILLE DE VENTILATION ANTI VOLATILE
SURFACE GEOMETRIQUE D'OUVERTURE 1 M2.

LEGENDE

01 GRILLES DE VENTILATION EN ALUMINIUM LAQUE

02  GRILLAGE INOX

ELEVATION - COUPE

DETAIL GRILLE DE VENTILATION
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MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

BUREAU DE CONTROLE CSPS

L’'ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE

ESCALIER AET B

Préfecture du Val de Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle
94 038 - Créteil Cedex

CHAINE et Compagnie
49 Bd de Reuilly

75 012 Paris

T 0143 46 36 86
agence@damienchaine.fr

APAVE APAVE

Agence Bétiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

Agence Batiment Génie Civil lle de
France Est - Unité Marne La Vallée
10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY Saint GEORGES

Préfecture du Val-de-Marne
21-29, avenue du général de Gaulle
94 038 - CRETEIL

Détail
Phase PRO
Echelle
Date 05-03-18
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LEGENDE

01 ARMATURE, TIGE DE SUSPENSION ET CACHE-PITON METALLIQUE,
FINITION LAQUE CUITE AU FOUR COULEUR BLANCHE

02  VERRE OPALE SOUFFLE A LA BOUCHE, SATINE MAT

03  TIGE DE DIAMETRE 13 MM LONGUEUR TOTALE DU LUMINAIRE

~1950 MM

FLUX LUMINEUX DU LUMINAIRE 3695 LM

LEGENDE

01 ARMATURE ALUMINIUM , FINITION LAQUE COULEUR BLANCHE

02  VERRE CLAIR, INTERIEUR BLANC

FLUX LUMINEUX DU LUMINAIRE 893 LM

LUMINAIRE TYPE 1

11

30

LUMINAIRE TYPE 2

16

agence@damienchaine.fr

77600 BUSSY Saint GEORGES

77600 BUSSY Saint GEORGES

3
40
MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE DETAIL
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Luminaires
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echell 10
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue chete -
Date 05-03-18
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LEGENDE NIVEAUD'EVACUATION REZ-DE-CHAUSSEE HAUT
ESC B
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INTERVENTION EN HAUTEUR, i
ECHAFFAUDAGE / NACELLE [ ]
N ]
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[ ]
[ ]
ECHAFFAUDAGE TUNNEL — n
b s s s s ad

PROTECTION SOUPLE ET CORDON DE
BALISAGE.

PERMETTANT LE DEGAGEMENT EN CAS
D'EVACUATION INCENDIE.

INTERVENTIONS EN HORAIRES DECALES.
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE CHANTIER
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuill Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle
y 4 ] Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Mame La Vallée 94038 - CRETEIL Echelle
T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue
) ) 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES Date 05-03-18
agence@damienchaine.fr 3




EXISTANT

—

PRODUIT

PROJET

|

1

=

T

MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE BUREAU DE CONTROLE CSPS L’ENCLOISONNEMENT DES CAGES D’ESCALIERS DE LA PREFECTURE / HDD DU VAL DE MARNE PROJET
Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne Insertion escalier A
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle Phase PRO
94 038 - Créteil Cedex 75012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94 038 - CRETEIL Echell
10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue th: e 050318
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EXISTANT PROJET
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PRODUIT

MAITRISE DOUVRAGE | MAITRISE DOEUVRE | BUREAU DE CONTROLE | CSPS PROJET
| Insertion escalierB |

Préfecture du Val de Marne CHAINE et Compagnie APAVE APAVE Préfecture du Val-de-Marne
21/29, avenue du Général de Gaulle 49 Bd de Reuilly Agence Batiment Génie Civil lle de Agence Batiment Génie Civil lle de 21-29, avenue du général de Gaulle
94 038 - Créteil Cedex 75 012 Paris France Est - Unité Marne La Vallée France Est - Unité Marne La Vallée 94038 - CRETEIL Echolle

T 0143 46 36 86 10 Place Fulgence Bienvenue 10 Place Fulgence Bienvenue

) ) 77600 BUSSY Saint GEORGES 77600 BUSSY Saint GEORGES
agence@damienchaine.fr




